
_

AGRUPADORES DE EVENTOS

1. Selecione abaixo a forma de definição dos agrupadores de eventos:

Nº do Evento Valor Total dos Eventos (R$)
1 18.106,80                                
2 12.280,67                                
3 4.601,72                                  
4 34.879,01                                
5 52.243,40                                
6 4.587,01                                  
7 22.820,87                                
8 44.700,96                                
9 18.733,32                                

10 49.271,42                                
11 13.973,72                                
12 2.407,58                                  
13 28.995,60                                
14 22.752,73                                
15 7.643,54                                  
16 7.646,59                                  
17 5.841,20                                  
18 3.776,64                                  
19 11.666,86                                
20 5.638,08                                  
21 2.467,09                                  
22 10.209,75                                
23 10.499,87                                
24 21.156,18                                
25 24.365,80                                
26 662,06                                     
27 1.605,33                                  

PAVIMENTAÇÃO

INSTALAÇÕES TELEFÔNICA E CABEAMENTO ESTRUTURADO

ALVENARIA

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 
SPDA

Administração Local
SERVIÇOS PRELIMINARES
MOVIMENTO DE TERRA

ESQUADRIAS

RODAPÉS E PEITORÍS

INFRA-ESTRUTURA

PILARETES DA COBERTURA E RUFO

MURO LATERAL E FUNDO (FECHAMENTO)
ACESSIBILIDADE

ACESSOS E PAISAGISMO

REVESTIMENTO DE PAREDE E TETO

Definir Manualmente

Título do Evento

SUPERESTRUTURA

PINTURA

INSTALAÇÕES DE ÁGUAS PLUVIAIS
INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

COBERTURA

SERVIÇOS FINAIS
COMUNICAÇÃO VISUAL

PREVENÇÃO DE COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO
INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL (GLP)
LOUÇAS E METAIS

INSTALAÇÕES SANITÁRIAS
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